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6.7 关于符合本国产品标准的声明函

本公司 (单位)郑重声明，根据《 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标

准及相关政策的通知》 (国办发〔2025〕34 号)的规定，本公司(单位)提供的以

下产品属于本国产品。 具体情况如下：

1．机动车满屏信号灯 JD400-3-301SL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公

司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。机动车满屏信号灯 JD400-3-301SL 的中

国境内生产的组件成本占比≥100%。机动车满屏信号灯 JD400-3-301SL 的关键组件在中

国境内生产。机动车满屏信号灯 JD400-3-301SL 的关键工序在中国境内完成。

2．机动车左转信号灯 FX400-3-3021SL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限

公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。机动车左转信号灯 FX400-3-3021SL

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。机动车左转信号灯 FX400-3-3021SL 的关键组

件在中国境内生产。机动车左转信号灯 FX400-3-3021SL 的关键工序在中国境内完成。

3．非机动车信号灯 FJ400-3-3011SL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公

司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。非机动车信号灯 FJ400-3-3011SL 的中

国境内生产的组件成本占比≥100%。非机动车信号灯 FJ400-3-3011SL 的关键组件在中

国境内生产。非机动车信号灯 FJ400-3-3011SL 的关键工序在中国境内完成。

4．智能联网信号机（含机柜）XHJ-CW-GA-HK3，生产厂为杭州海康威视数字技术股

份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。智能联网信号机（含机柜）

XHJ-CW-GA-HK3 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。智能联网信号机（含机柜）

XHJ-CW-GA-HK3 的关键组件在中国境内生产。智能联网信号机（含机柜）XHJ-CW-GA-HK3

的关键工序在中国境内完成。

5．信号机基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。信号机基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。信号机基础中移

定制的关键组件在中国境内生产。信号机基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

6．机动车信号灯杆件 T 型杆 1 中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址

为石家庄青园街 220 号。机动车信号灯杆件 T型杆 1中移定制的中国境内生产的组件成

本占比≥100%。机动车信号灯杆件 T型杆 1中移定制的关键组件在中国境内生产。机动

车信号灯杆件 T型杆 1中移定制的关键工序在中国境内完成。
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7．立杆基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。立杆基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。立杆基础中移定制的关

键组件在中国境内生产。立杆基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

8．取电电源线 KVV3*4，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇安

仁村寨畔工业区。取电电源线 KVV3*4 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。取电电

源线 KVV3*4 的关键组件在中国境内生产。取电电源线 KVV3*4 的关键工序在中国境内完

成。

9．主干电源线 KVV3*2.5，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇

安仁村寨畔工业区。主干电源线 KVV3*2.5 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。主

干电源线 KVV3*2.5 的关键组件在中国境内生产。主干电源线 KVV3*2.5 的关键工序在中

国境内完成。

10．信号线 KVV22 16*1.5。，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘

镇安仁村寨畔工业区。信号线 KVV22 16*1.5。的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

信号线 KVV22 16*1.5。的关键组件在中国境内生产。信号线 KVV22 16*1.5。的关键工

序在中国境内完成。

11．信号灯线缆 KVV4*1.0，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇

安仁村寨畔工业区。信号灯线缆 KVV4*1.0 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。信

号灯线缆 KVV4*1.0 的关键组件在中国境内生产。信号灯线缆 KVV4*1.0 的关键工序在中

国境内完成。

12．顶管中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

顶管中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。顶管中移定制的关键组件在中国

境内生产。顶管中移定制的关键工序在中国境内完成。

13．沟槽(道路开挖)中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青

园街 220 号。沟槽(道路开挖)中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。沟槽(道

路开挖)中移定制的关键组件在中国境内生产。沟槽(道路开挖)中移定制的关键工序在

中国境内完成。

14．手井中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

手井中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。手井中移定制的关键组件在中国

境内生产。手井中移定制的关键工序在中国境内完成。

15．环保清理中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220
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号。环保清理中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。环保清理中移定制的关

键组件在中国境内生产。环保清理中移定制的关键工序在中国境内完成。

16．违停抓拍球机(i)DS-2VT88ABCDE-D8XYZH，生产厂为杭州海康威视数字技术股

份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。违停抓拍球机

(i)DS-2VT88ABCDE-D8XYZH 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。违停抓拍球机

(i)DS-2VT88ABCDE-D8XYZH 的 关 键 组 件 在 中 国 境 内 生 产 。 违 停 抓 拍 球 机

(i)DS-2VT88ABCDE-D8XYZH 的关键工序在中国境内完成。

17．抓拍机存储卡 128g ，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为

浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。抓拍机存储卡 128g 的中国境内生产的组件成本占

比≥100%。抓拍机存储卡 128g 的关键组件在中国境内生产。抓拍机存储卡 128g 的关

键工序在中国境内完成。

18．违停立杆中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。违停立杆中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。违停立杆中移定制的关

键组件在中国境内生产。违停立杆中移定制的关键工序在中国境内完成。

19．立杆基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。立杆基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。立杆基础中移定制的关

键组件在中国境内生产。立杆基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

20．监控标识牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。监控标识牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。监控标识牌中移

定制的关键组件在中国境内生产。监控标识牌中移定制的关键工序在中国境内完成。

21．室外机柜（抱杆）HB-HS1，生产厂为杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司，

厂址为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 8号四层 401 室。室外机

柜（抱杆）HB-HS1 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。室外机柜（抱杆）HB-HS1

的关键组件在中国境内生产。室外机柜（抱杆）HB-HS1 的关键工序在中国境内完成。

22．手井中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

手井中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。手井中移定制的关键组件在中国

境内生产。手井中移定制的关键工序在中国境内完成。

23．网线室内超五类 650300 ，生产厂为广东远洋线缆科技有限公司，厂址为广东

省佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道 1号万洋科创园四区 3栋六层之一（住所申报）。

网线室内超五类 650300 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。网线室内超五类
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650300 的关键组件在中国境内生产。网线室内超五类 650300 的关键工序在中国境内完

成。

24．设备电源线 RVV2*1.0，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇

安仁村寨畔工业区。设备电源线 RVV2*1.0 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。设

备电源线 RVV2*1.0 的关键组件在中国境内生产。设备电源线 RVV2*1.0 的关键工序在中

国境内完成。

25．主干电源线 kVV3*2.5，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇

安仁村寨畔工业区。主干电源线 kVV3*2.5 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。主

干电源线 kVV3*2.5 的关键组件在中国境内生产。主干电源线 kVV3*2.5 的关键工序在中

国境内完成。

26．沟槽(道路开挖)中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青

园街 220 号。沟槽(道路开挖)中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。沟槽(道

路开挖)中移定制的关键组件在中国境内生产。沟槽(道路开挖)中移定制的关键工序在

中国境内完成。

27．辅材中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

辅材中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。辅材中移定制的关键组件在中国

境内生产。辅材中移定制的关键工序在中国境内完成。

28．环保清理中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。环保清理中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。环保清理中移定制的关

键组件在中国境内生产。环保清理中移定制的关键工序在中国境内完成。

29．前方全程区间测速牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家

庄青园街220号。前方全程区间测速牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

前方全程区间测速牌中移定制的关键组件在中国境内生产。前方全程区间测速牌中移定

制的关键工序在中国境内完成。

30．前方区间测速长度牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家

庄青园街220号。前方区间测速长度牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

前方区间测速长度牌中移定制的关键组件在中国境内生产。前方区间测速长度牌中移定

制的关键工序在中国境内完成。

31．限速提示牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。限速提示牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。限速提示牌中移
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定制的关键组件在中国境内生产。限速提示牌中移定制的关键工序在中国境内完成。

32．起点/终点提示牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄

青园街 220 号。起点/终点提示牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。起

点/终点提示牌中移定制的关键组件在中国境内生产。起点/终点提示牌中移定制的关键

工序在中国境内完成。

33．前方测速提示长度牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家

庄青园街220号。前方测速提示长度牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

前方测速提示长度牌中移定制的关键组件在中国境内生产。前方测速提示长度牌中移定

制的关键工序在中国境内完成。

34．900w 环保卡口抓拍单元 1iDS-TCV900，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有

限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路555号。900w环保卡口抓拍单元1iDS-TCV900

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。900w 环保卡口抓拍单元 1iDS-TCV900 的关键组

件在中国境内生产。900w 环保卡口抓拍单元 1iDS-TCV900 的关键工序在中国境内完成。

35．环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)，生产厂为杭州海康

威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。环保补光灯

CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的关键组件在中国境内生产。

环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的关键工序在中国境内完成。

36．终端服务器 DS-TP50，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为

浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。终端服务器 DS-TP50 的中国境内生产的组件成本占

比≥100%。终端服务器 DS-TP50 的关键组件在中国境内生产。终端服务器 DS-TP50 的关

键工序在中国境内完成。

37．测速雷达 STJ1-12，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙

江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。测速雷达 STJ1-12 的中国境内生产的组件成本占比≥

100%。测速雷达 STJ1-12 的关键组件在中国境内生产。测速雷达 STJ1-12 的关键工序在

中国境内完成。

38．室外机柜（抱杆）HB-HS1，生产厂为杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司，

厂址为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 8号四层 401 室。室外机

柜（抱杆）HB-HS1 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。室外机柜（抱杆）HB-HS1

的关键组件在中国境内生产。室外机柜（抱杆）HB-HS1 的关键工序在中国境内完成。
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39．工业交换机 DS-3T0506，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址

为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。工业交换机 DS-3T0506 的中国境内生产的组件成

本占比≥100%。工业交换机 DS-3T0506 的关键组件在中国境内生产。工业交换机

DS-3T0506 的关键工序在中国境内完成。

40．路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，

厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的中国境内

生产的组件成本占比≥100%。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的关键组件在中国境内生

产。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的关键工序在中国境内完成。

41．新建立杆（8米支臂）中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石

家庄青园街 220 号。新建立杆（8米支臂）中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥

100%。新建立杆（8 米支臂）中移定制的关键组件在中国境内生产。新建立杆（8 米支

臂）中移定制的关键工序在中国境内完成。

42．立杆基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。立杆基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。立杆基础中移定制的关

键组件在中国境内生产。立杆基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

43．取电电源线 KVV3*4 线缆，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅

塘镇安仁村寨畔工业区。取电电源线KVV3*4线缆的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

取电电源线 KVV3*4 线缆的关键组件在中国境内生产。取电电源线 KVV3*4 线缆的关键工

序在中国境内完成。

44．设备电源线 RVV2*1 线缆，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅

塘镇安仁村寨畔工业区。设备电源线RVV2*1线缆的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

设备电源线 RVV2*1 线缆的关键组件在中国境内生产。设备电源线 RVV2*1 线缆的关键工

序在中国境内完成。

45．网线室内超五类，生产厂为广东远洋线缆科技有限公司，厂址为广东省佛山市

顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道 1号万洋科创园四区 3栋六层之一（住所申报）。网线室

内超五类的中国境内生产的组件成本占比≥100%。网线室内超五类的关键组件在中国境

内生产。网线室内超五类的关键工序在中国境内完成。

46．光缆 DS-ZCFOAS2-4，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙

江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的中国境内生产的组件成本占比

≥100%。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的关键组件在中国境内生产。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的关键工
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序在中国境内完成。

47．安装辅材中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。安装辅材中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。安装辅材中移定制的关

键组件在中国境内生产。安装辅材中移定制的关键工序在中国境内完成。

48．顶管中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

顶管中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。顶管中移定制的关键组件在中国

境内生产。顶管中移定制的关键工序在中国境内完成。

49．沟槽(道路开挖)中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青

园街 220 号。沟槽(道路开挖)中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。沟槽(道

路开挖)中移定制的关键组件在中国境内生产。沟槽(道路开挖)中移定制的关键工序在

中国境内完成。

50．手井中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

手井中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。手井中移定制的关键组件在中国

境内生产。手井中移定制的关键工序在中国境内完成。

51．环保清理中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。环保清理中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。环保清理中移定制的关

键组件在中国境内生产。环保清理中移定制的关键工序在中国境内完成。

52．万兆网络交换机 DS-3E5220-48GT6XF-2PWR-G，生产厂为杭州海康威视数字技术

股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。万兆网络交换机

DS-3E5220-48GT6XF-2PWR-G 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。万兆网络交换机

DS-3E5220-48GT6XF-2PWR-G 的 关 键 组 件 在 中 国 境 内 生 产 。 万 兆 网 络 交 换 机

DS-3E5220-48GT6XF-2PWR-G 的关键工序在中国境内完成。

53．核心交换机 DS-3E7506-G，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。核心交换机 DS-3E7506-G 的中国境内生产的组

件成本占比≥100%。核心交换机 DS-3E7506-G 的关键组件在中国境内生产。核心交换机

DS-3E7506-G 的关键工序在中国境内完成。

54．500w 电警抓拍单元 iDS-TCE500，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公

司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。500w 电警抓拍单元 iDS-TCE500 的中国

境内生产的组件成本占比≥100%。500w 电警抓拍单元 iDS-TCE500 的关键组件在中国境

内生产。500w 电警抓拍单元 iDS-TCE500 的关键工序在中国境内完成。
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55．900w 电警抓拍单元 iDS-TCE900，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公

司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。900w 电警抓拍单元 iDS-TCE900 的中国

境内生产的组件成本占比≥100%。900w 电警抓拍单元 iDS-TCE900 的关键组件在中国境

内生产。900w 电警抓拍单元 iDS-TCE900 的关键工序在中国境内完成。

56．电警补光灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(D)(5 米)，生产厂为杭州海康威

视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。电警补光灯

CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(D)(5 米)的中国境内生产的组件成本占比≥100%。电

警补光灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(D)(5 米)的关键组件在中国境内生产。电警

补光灯 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(D)(5 米)的关键工序在中国境内完成。

57．500w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV500，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有

限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。500w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV500

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。500w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV500 的关键组

件在中国境内生产。500w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV500 的关键工序在中国境内完成。

58．900w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV900，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有

限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。900w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV900

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。900w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV900 的关键组

件在中国境内生产。900w 环保卡口抓拍单元 iDS-TCV900 的关键工序在中国境内完成。

59．环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)，生产厂为杭州海康

威视数字技术股份有限公司，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。环保补光灯

CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的关键组件在中国境内生产。

环保补光灯 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I)的关键工序在中国境内完成。

60．终端服务器 DS-TP50，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为

浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。终端服务器 DS-TP50 的中国境内生产的组件成本占

比≥100%。终端服务器 DS-TP50 的关键组件在中国境内生产。终端服务器 DS-TP50 的关

键工序在中国境内完成。

61．交通信号灯检测器 TLD-2016-N，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，

厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。交通信号灯检测器 TLD-2016-N 的中国境内

生产的组件成本占比≥100%。交通信号灯检测器 TLD-2016-N 的关键组件在中国境内生

产。交通信号灯检测器 TLD-2016-N 的关键工序在中国境内完成。
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62．光纤收发器 GMA-911G-FC，生产厂为郑州光训光电科技有限公司，厂址为河南

省郑州市金水区北三环 73 号瀚海北金 A座 19007 室。光纤收发器 GMA-911G-FC 的中国

境内生产的组件成本占比≥100%。光纤收发器GMA-911G-FC的关键组件在中国境内生产。

光纤收发器 GMA-911G-FC 的关键工序在中国境内完成。

63．室外机柜（抱杆）HB-HS1，生产厂为杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司，

厂址为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 8号四层 401 室。室外机

柜（抱杆）HB-HS1 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。室外机柜（抱杆）HB-HS1

的关键组件在中国境内生产。室外机柜（抱杆）HB-HS1 的关键工序在中国境内完成。

64．室外机柜（落地）HB-HS2，生产厂为杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司，

厂址为浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 8号四层 401 室。室外机

柜（落地）HB-HS2 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。室外机柜（落地）HB-HS2

的关键组件在中国境内生产。室外机柜（落地）HB-HS2 的关键工序在中国境内完成。

65．工业交换机 DS-3T0506，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址

为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。工业交换机 DS-3T0506 的中国境内生产的组件成

本占比≥100%。工业交换机 DS-3T0506 的关键组件在中国境内生产。工业交换机

DS-3T0506 的关键工序在中国境内完成。

66．路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，

厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的中国境内

生产的组件成本占比≥100%。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的关键组件在中国境内生

产。路口汇聚交换机 DS-3E2528-HL 的关键工序在中国境内完成。

67．新建立杆（6米支臂）中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石

家庄青园街 220 号。新建立杆（6米支臂）中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥

100%。新建立杆（6 米支臂）中移定制的关键组件在中国境内生产。新建立杆（6 米支

臂）中移定制的关键工序在中国境内完成。

68．立杆基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。立杆基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。立杆基础中移定制的关

键组件在中国境内生产。立杆基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

69．新建立杆（8米支臂）中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石

家庄青园街 220 号。新建立杆（8米支臂）中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥

100%。新建立杆（8 米支臂）中移定制的关键组件在中国境内生产。新建立杆（8 米支
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臂）中移定制的关键工序在中国境内完成。

70．立杆基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。立杆基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。立杆基础中移定制的关

键组件在中国境内生产。立杆基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

71．监控标识牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。监控标识牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。监控标识牌中移

定制的关键组件在中国境内生产。监控标识牌中移定制的关键工序在中国境内完成。

72．安装辅材中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。安装辅材中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。安装辅材中移定制的关

键组件在中国境内生产。安装辅材中移定制的关键工序在中国境内完成。

73．取电电源线 KVV3*4，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇安

仁村寨畔工业区。取电电源线 KVV3*4 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。取电电

源线 KVV3*4 的关键组件在中国境内生产。取电电源线 KVV3*4 的关键工序在中国境内完

成。

74．主干电源线 KVV3*2.5，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇

安仁村寨畔工业区。主干电源线 KVV3*2.5 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。主

干电源线 KVV3*2.5 的关键组件在中国境内生产。主干电源线 KVV3*2.5 的关键工序在中

国境内完成。

75．设备电源线 RVV2*1 线缆，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅

塘镇安仁村寨畔工业区。设备电源线RVV2*1线缆的中国境内生产的组件成本占比≥100%。

设备电源线 RVV2*1 线缆的关键组件在中国境内生产。设备电源线 RVV2*1 线缆的关键工

序在中国境内完成。

76．网线室内超五类，生产厂为广东远洋线缆科技有限公司，厂址为广东省佛山市

顺德区北滘镇黄龙村黄涌大道 1号万洋科创园四区 3栋六层之一（住所申报）。网线室

内超五类的中国境内生产的组件成本占比≥100%。网线室内超五类的关键组件在中国境

内生产。网线室内超五类的关键工序在中国境内完成。

77．信号线 RVVP2*1，生产厂为普宁市梅塘灿业线材厂，厂址为普宁市梅塘镇安仁

村寨畔工业区。信号线 RVVP2*1 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。信号线 RVVP2*1

的关键组件在中国境内生产。信号线 RVVP2*1 的关键工序在中国境内完成。

78．光缆 DS-ZCFOAS2-4，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司，厂址为浙
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江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的中国境内生产的组件成本占比

≥100%。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的关键组件在中国境内生产。光缆 DS-ZCFOAS2-4 的关键工

序在中国境内完成。

79．安装辅材中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。安装辅材中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。安装辅材中移定制的关

键组件在中国境内生产。安装辅材中移定制的关键工序在中国境内完成。

80．顶管中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

顶管中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。顶管中移定制的关键组件在中国

境内生产。顶管中移定制的关键工序在中国境内完成。

81．沟槽(道路开挖)中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青

园街 220 号。沟槽(道路开挖)中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。沟槽(道

路开挖)中移定制的关键组件在中国境内生产。沟槽(道路开挖)中移定制的关键工序在

中国境内完成。

82．手井中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

手井中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。手井中移定制的关键组件在中国

境内生产。手井中移定制的关键工序在中国境内完成。

83．环保清理中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。环保清理中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。环保清理中移定制的关

键组件在中国境内生产。环保清理中移定制的关键工序在中国境内完成。

84．指示牌中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。指示牌中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。指示牌中移定制的关键组

件在中国境内生产。指示牌中移定制的关键工序在中国境内完成。

85．指示牌立杆中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。指示牌立杆中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。指示牌立杆中移

定制的关键组件在中国境内生产。指示牌立杆中移定制的关键工序在中国境内完成。

86．指示牌基础中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。指示牌基础中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。指示牌基础中移

定制的关键组件在中国境内生产。指示牌基础中移定制的关键工序在中国境内完成。

87．系统集成中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220

号。系统集成中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。系统集成中移定制的关
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键组件在中国境内生产。系统集成中移定制的关键工序在中国境内完成。

88．运维服务费中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。运维服务费中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。运维服务费中移

定制的关键组件在中国境内生产。运维服务费中移定制的关键工序在中国境内完成。

89．电费中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街 220 号。

电费中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。电费中移定制的关键组件在中国

境内生产。电费中移定制的关键工序在中国境内完成。

90．链路租赁费中移定制，生产厂为中移系统集成有限公司，厂址为石家庄青园街

220 号。链路租赁费中移定制的中国境内生产的组件成本占比≥100%。链路租赁费中移

定制的关键组件在中国境内生产。链路租赁费中移定制的关键工序在中国境内完成。

91．图上资源管理 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。图上资源管理 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。图上资源管理 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。图上资源管理 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

92．超速违法分析 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。超速违法分析 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。超速违法分析 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。超速违法分析 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

93．交通信号机管理 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，

厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。交通信号机管理 Infovision

TPC 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。交通信号机管理 Infovision TPC 的关键组

件在中国境内生产。交通信号机管理 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

94．集指对接服务 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。集指对接服务 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。集指对接服务 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。集指对接服务 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

95．违法数据分析 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。违法数据分析 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。违法数据分析 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。违法数据分析 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。
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96．违法审核统计 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。违法审核统计 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。违法审核统计 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。违法审核统计 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

97．运维管理服务 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，厂

址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层。运维管理服务 Infovision TPC

的中国境内生产的组件成本占比≥100%。运维管理服务 Infovision TPC 的关键组件在

中国境内生产。运维管理服务 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

98．交通违法图片管理 Infovision TPC，生产厂为杭州海康威视系统技术有限公司，

厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 1幢 B楼 19层。交通违法图片管理Infovision

TPC 的中国境内生产的组件成本占比≥100%。交通违法图片管理 Infovision TPC 的关键

组件在中国境内生产。交通违法图片管理 Infovision TPC 的关键工序在中国境内完成。

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写.

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载 明 的相关信息保待一
致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本 占比相关要求实施前，“规定比例”

栏可不填， 下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司 (单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 愿承担相应

法律责任。

公司 (单位)名称 (盖章) :中移系统集成有限公司

日 期 ：2026年5 月13 日
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